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PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
per il Progetto Definitivo ed Esecutivo del primo lotto dei
lavori di difesa della costa e ripascimento dell'arenile
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

I STRALCIO  (Cat 1)

1 Fornitura e posa in opera di scogliera con massi
A.N.01 di peso  compreso fra 1000 e 3000 kg cadauno, i

massi dovranno  essere calcarei o basaltici,
compatti, non gelivi esenti  da giunti, fratture o
piani di sfaldamento, forniti in  cantiere
compreso trasporto da cave con mezzi  terrestri
fino al punto di imbarco, caricamento su mezzi
marittimi, trasporto sul luogo di posa e posa in
opera  con l'ausilio di mezzi marittimi, entro
acqua, secondo le  modalità di progetto,
compreso l'eventuale impiego del palombaro per
il corretto collocamento dei massi, le
attrezzature di rilevamento e controllo dell'esatto
posizionamento dei massi, la verifica delle
sagome di progetto, l'eventuale salpamento e
riposizionamento dei massi risultati fuori
sagoma. Il tutto compreso il preventivo scavo
delle sabbie in sito per un'altezza di circa 50 cm
per creazione di scanno di imbasamento e
quant'atro necessario per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
Scogliera sommersa - tratto fino a sez 1 *
1,8000*70,0000*37,3200 1,8000 70,0000 37,3200 4´702,320
Scogliera sommersa - tratto da sez 1 a sez 2 *
1,8000*85,0000*[(37,32+46,60)/2] 1,8000 85,0000 41,9600 6´419,880
Scogliera sommersa - tratto da sez 2 a sez 3 *
1,8000*75,0000*[(46,60+36,7)/2] 1,8000 75,0000 41,6500 5´622,750
Scogliera sommersa - tratto oltre sez 3 *1,8000*
56,0000*36,7000 1,8000 56,0000 36,7000 3´699,360

SOMMANO t 20´444,310 29,13 595´542,75

ANALISI DEI PREZZI: A.N.01

(E) [TOS16_AT.N02.014.022] Autocarri, motocarri e trattori

(MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro

ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico),

4 assi - 1 mese (nolo a caldo) ora 1´349,324 60,72 81´930,95

(E) [003.10.001.013_SCAVO] MEZZI NAVALI E NATANTI

compreso equipaggio e completi di tutte le relative dotazioni a

norma di legge: pontone a bigo (qt=0,020/4) ora 102,222 264,64 27´052,03

(E) [TOS16_PR.P01.006.002] Massi naturali per scogliera,

compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di

sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. di 2°

Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. t 20´444,310 16,45 336´308,90

(E) [003.10.001.013_MASSI] MEZZI NAVALI E NATANTI

compreso equipaggio e completi di tutte le relative dotazioni a

norma di legge: pontone a bigo (qt=8/400) ora 408,886 264,64 108´207,59

(E) [003.10.001.003] MEZZI NAVALI E NATANTI compreso

equipaggio e completi di tutte le relative dotazioni a norma di

legge: motobarca d'appoggio (qt=0,020) ora 408,886 103,00 42´115,26

Sommano euro 595´614,73

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -71,98

Sommano euro 595´542,75

2 Fornitura, trasporto e posa in opera di materiale
A.N.02 per ripascimento, prelevato presso cave in

formazione naturale o ottenuti da frantumazione
di rocce calcaree o silicee, lavato e vibrovagliato.
Fuso granulometrico compreso tra 0,25 mm e 4
mm, con code non superiori al 2% (D 50
compreso tra 0,5 mm e 2 mm) . Non devono
essere presenti fini minori di 0,1 mm. Costo
comprensivo del trasporto da cave e del
versamento del materiale sulla spiaggia.

COMMITTENTE: Comune di San Vincenzo

A   R I P O R T A R E 595´542,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 595´542,75

Volume di ripascimento - tratto da sez 0 a sez 1
*1,7000*60,0000*15,0000 1,7000 60,0000 15,0000 1´530,000
Volume di ripascimento - tratto da sez 1 a sez 2
*1,7000*85,0000*[(15+35)/2] 1,7000 85,0000 25,0000 3´612,500
Volume di ripascimento - tratto da sez 2 a sez 3
*1,7000*75,0000*[(35+10)/2] 1,7000 75,0000 22,5000 2´868,750
Volume di ripascimento - tratto oltre sez 3 *
1,7000*55,0000*[10/2] 1,7000 55,0000 5,0000 467,500

SOMMANO t 8´478,750 24,50 207´729,38

ANALISI DEI PREZZI: A.N.02

(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Sabbia t 8´478,750 13,92 118´024,20

(E) [TOS16_AT.N02.014.022] Autocarri, motocarri e trattori

(MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro

ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico),

4 assi - 1 mese (nolo a caldo) (qt=(1/35)*6) ora 1´449,866 60,72 88´035,86

(E) [TOS16_AT.N01.001.038] Macchine per movimento terra e

accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126

CV - 1 giorno ora 84,788 19,61 1´662,69

Sommano euro 207´722,75

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 6,63

Sommano euro 207´729,38

OPERE DI COMPLETAMENTO  (Cat 2)

3 Fornitura e posa in opera di scogliera con massi
A.N.01 di peso  compreso fra 1000 e 3000 kg cadauno, i

massi dovranno  essere calcarei o basaltici,
compatti, non gelivi esenti  da giunti, fratture o
piani di sfaldamento, forniti in  cantiere
compreso trasporto da cave con mezzi  terrestri
fino al punto di imbarco, caricamento su mezzi
marittimi, trasporto sul luogo di posa e posa in
opera  con l'ausilio di mezzi marittimi, entro
acqua, secondo le  modalità di progetto,
compreso l'eventuale impiego del palombaro per
il corretto collocamento dei massi, le
attrezzature di rilevamento e controllo dell'esatto
posizionamento dei massi, la verifica delle
sagome di progetto, l'eventuale salpamento e
riposizionamento dei massi risultati fuori
sagoma. Il tutto compreso il preventivo scavo
delle sabbie in sito per un'altezza di circa 50 cm
per creazione di scanno di imbasamento e
quant'atro necessario per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte.
Isola Nord - volume tronco conico *1,8000*
[(3,14/3)*(25,5^2+25,5*20+20^2)]*[(1,64+
2,04)/2] 1,8000 1´633,0617 1,8400 5´408,700
Isola Centro - volume tronco conico *1,8000*
[(3,14/3)*(26,045^2+26,045*20+20^2)]*[(2,5+
2,04)/2] 1,8000 1´673,8733 2,2700 6´839,446
Isola Sud - volume tronco conico *1,8000*
[(3,14/3)*(25,825^2+25,825*20+20^2)]*
[(2,38+1,4)/2] 1,8000 1´657,3241 1,8900 5´638,217

SOMMANO t 17´886,363 29,13 521´029,75

ANALISI DEI PREZZI: A.N.01

(E) [TOS16_AT.N02.014.022] Autocarri, motocarri e trattori

(MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro

ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico),

4 assi - 1 mese (nolo a caldo) ora 1´180,500 60,72 71´679,96

(E) [003.10.001.013_SCAVO] MEZZI NAVALI E NATANTI

compreso equipaggio e completi di tutte le relative dotazioni a

COMMITTENTE: Comune di San Vincenzo

A   R I P O R T A R E 1´324´301,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´324´301,88

norma di legge: pontone a bigo (qt=0,020/4) ora 89,432 264,64 23´667,28

(E) [TOS16_PR.P01.006.002] Massi naturali per scogliera,

compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di

sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. di 2°

Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. t 17´886,363 16,45 294´230,67

(E) [003.10.001.013_MASSI] MEZZI NAVALI E NATANTI

compreso equipaggio e completi di tutte le relative dotazioni a

norma di legge: pontone a bigo (qt=8/400) ora 357,727 264,64 94´668,87

(E) [003.10.001.003] MEZZI NAVALI E NATANTI compreso

equipaggio e completi di tutte le relative dotazioni a norma di

legge: motobarca d'appoggio (qt=0,020) ora 357,727 103,00 36´845,88

Sommano euro 521´092,66

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro -62,91

Sommano euro 521´029,75

4 Fornitura, trasporto e posa in opera di materiale
A.N.02 per ripascimento, prelevato presso cave in

formazione naturale o ottenuti da frantumazione
di rocce calcaree o silicee, lavato e vibrovagliato.
Fuso granulometrico compreso tra 0,25 mm e 4
mm, con code non superiori al 2% (D 50
compreso tra 0,5 mm e 2 mm) . Non devono
essere presenti fini minori di 0,1 mm. Costo
comprensivo del trasporto da cave e del
versamento del materiale sulla spiaggia.
Volume di ripascimento *1,7000*5000,0000 1,7000 5´000,0000 8´500,000

SOMMANO t 8´500,000 24,50 208´250,00

ANALISI DEI PREZZI: A.N.02

(E) [TOS16_PR.P01.002.005] Sabbie, ghiaie ed inerti vari

Sabbia t 8´500,000 13,92 118´320,00

(E) [TOS16_AT.N02.014.022] Autocarri, motocarri e trattori

(MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro

ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico),

4 assi - 1 mese (nolo a caldo) (qt=(1/35)*6) ora 1´453,500 60,72 88´256,52

(E) [TOS16_AT.N01.001.038] Macchine per movimento terra e

accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126

CV - 1 giorno ora 85,000 19,61 1´666,85

Sommano euro 208´243,37

Differenza dovuta agli arrotondamenti euro 6,63

Sommano euro 208´250,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´532´551,88

T O T A L E   euro 1´532´551,88

-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------
-----------------------------

COMMITTENTE: Comune di San Vincenzo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 I STRALCIO 803´272,13
  002 OPERE DI COMPLETAMENTO 729´279,75

Totale CATEGORIE euro 1´532´551,88

     Livorno, 30/12/2016

I Tecnici
Ing. Maurizio Verzoni

Ing. Pietro Chiavaccini

Ing. Nicola Buchignani

Ing. Iunior Nicola Verzoni
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COMMITTENTE: Comune di San Vincenzo

A   R I P O R T A R E 
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